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LIGUMS (projekts)
Par apkures sistémas rekonstrukcijas darbiem

Pasititaja figuma Nr. VAES N QoA 9/ 6L-8

IzpildTtaja hguma Nr.
Riga

Valsts akciju sabiedriba “Elektroniskie sakari”, vienotais registracijas Nr. 40003021907, juridiska
adrace’ Eksporta iela 5, Rigd, LV-1010, Latviia, tas -

o

(turpmak - Pasttitajs), no vienas puses, un
Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Konceps AJ*, vienotais registraciias Nr. 43603059118, iuridiska
adrese Akadémiias iela 28-42, Jelgava, LV-3001, tas"

wurpmak - Izpilditdjs), no otras puses, abi kopa saukti ,Puses” un katrs atseviski
,,Puse", pamatojoties uz lepirkumu procediira blvdarbu veikS§anai no 20 000 - 169 999 euro ,Apkures
sistémas rekonstrukcija”, identifikacijas Nr. VASES 2018/07 (turpmak - lepirkums), rezultatiem,
savstarpgji vienojoties, bez viltus, maldibas un spaidiem, ievérojot normativo aktu prasibas, noslédz
8adu ligumu, (turpmak - Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititadjs uzdod un Izpilditajs apnemas Liguma un normativajos aktos noteiktaja kartiba un
terminos, laba kvalitaté veikt SIA ,,PRO CLIMATE" izstradatas apliecindjuma kartes inZenierbivei
Nr.01-11/16 ,Apkures sistemas rekonstrukcija Eksporta ielda 5, Riga" (turpmak ~ Projekts)
realizaciju (turpmak - Darbi), Pasititaja nekustamaja Tpasuma Eksporta ield 5, Riga (turpmak -
Objekts), atbilstodi Projekta un lepirkuma dokumentacijai, un saskana ar Liguma pielikuma
Nr. 1 ,Tehniska specifikacija (turpmak - Liguma pielikums Nr.1) un Liguma pielikuma
Nr. 2 ,Tehniskais piedavajums” (turpmak - Liguma pielikums Nr. 2) noteikto par Liguma
pielikuma Nr. 3 ,FinanSu piedavajums” (turpmak - Liguma pielikums Nr.3) noraditajam
izmaksam un saskana ar pargjiem Liguma noteikumiem.

1.2. Darbi sevi ietver visus bivdarbus, blvniecibas vadibu un organizéSanu, blvniecibai
nepiecieSamo materialu iegadi, Objekta nodosanu ekspluatacija, izpilddokumentacijas un citas
dokumentacijas sagatavosSanu, un citas darbibas, kuras izriet no Projekta dokumentacijas un
prasibam, lai varétu nodot Objektu ekspluatacija.

1.3. Liguma pielikuma Nr. 3 noraditas izmaksas ir nemainigas visa Liguma darbibas laik3, tas ietver
visus ar Liguma izpildi saistitos Izpilditaja izdevumus, taja skaitd arf izdevumus, kas saistiti ar
Objekta nodoSanu ekspluatacija.

1.4, Izpilditajs apnemas izpildit Darbus, ka arm nodroSinat Darbiem, uzstaditajiem materialiem un
iekdrtam garantiju atbilstosi visam Liguma prasibam un Liguma pielikuma Nr. 1 un Liguma
pielikuma Nr.2 noteiktajam, un Pasltitajs apnemas veikt apmaksu saskand ar Liguma
2. nodala noteikto kartibu un nosacjjumiem.

2. LIGUMCENA UN NOREKINU KARTIBA

2.1, Saskana ar Liguma pielikumu Nr.3 summa par Darbu izpildi ir lidz EUR 109 885.71 (viens simts
devini tukstoSi astoni simti astondesmit pieci euro, 71 cents) bez pievienotas vértibas nodokla
(turpmak - PVN), un PVN 21 % EUR 23 076,00 (divdesmit tris tikstoSu septindesmit sesi
euro, 00 centi), tadejadi Liguma kopé&ja summa ar PVN ir EUR 132 961,71 (viens simts
trisdesmit divi tikstosi devini simti seSdesmit viens euro, 71 cents).

2.2, Pasititajs veic Liguma summas apmaksu $ada kartiba un terminos:

2.2.1. Pasitltajs veic avansa maksadjumu 20 9% (divdesmit procenti) apméra no Liguma
2.1. punktd noteiktas summas, kas ir EUR 21 977,14 (divdesmit viens tukstotis devini
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simti septindesmit septini euro, 14 centi) bez PVN, un PVN 21 % EUR 4 615,20 (Cetri
tlkstosi seSi simti piecpadsmit euro, 20 centi), tadejadi kopa ar PYN EUR 26 592.34
(divdesmit sesi tikstosi pieci simti devindesmit divi euro, 34 centi), 7 (septinu) darba
dienu laika no Izpilditaja sagatavota rékina sanem3anas dienas, naudas [idzekjus parskaitot
uz Izpilditaja rékina noradito norékinu kontu banka. |zpilditajs 7 (septinu) darba dienu laika
sagatavo rékinu pec Liguma spéeka stasanas dienas;

2.2,2. Pasutitajs par kvalitativi un laika izpilditiem Darbiem veic atlikudo maksajumu 80 %
(astondesmit procenti) apmérad no Liguma 2.1. punktd noteiktas kopéjas summas, kas ir
EUR 87 908,57 (astondesmit septini tikstosi devini simti astoni euro, 57 centi) bez PVN,
un PVYN 21 % EUR 18 460,80 (astonpadsmit tlkstosi &etri simti seddesmit euro,
80 centi), tadejadi kopa ar PVN EUR 106 369,37 (viens simts sesi tlkstoSi tris simti
seSdesmit devini euro, 37 centi) bez PVN, 7 (septinu) darba dienu laikd péc lzpilditaja
sagatavota rékina sanem$anas dienas, naudas lidzek|us parskaitot uz lzpilditaja rékina
noradito norékinu kontu banka. 1zpilditajs sagatavo rékinu par Liguma 2.1. punkta noteiktas
kopejas summas atlikuSo maksajumu tikai péc Darbu nodoSanas - pienemsanas akta
abpusgjas parakstidanas saskana ar Liguma 3.17. punkta noteikto;

PVN tiek piemérots atbilstosi Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktai kartibai. Ja
Liguma darbibas laika, atbilstosdi Latvijas Republikas normativajiem aktiem, mainas PVN likme,
Puses pieméros spéka esoso PVN likmi, tadgjadi mainot Liguma kopé&jo summu ar PVN.

Pasutitajs ir tiesigs samazinat Liguma 2.2.2. apaksSpunkta noteikto maksajumu, ja saskana ar
Liguma 3.12. punkta noteikto Puses ir vienojusas par maksajuma apjoma samazinajumu.
Maksajumi tiek atziti par izpilditiem diend, kad Pasititajs ir parskaitijis naudu uz Izpilditaja
bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

Izpilditajs 3 (tris) darba dienu laika atmaksa Pasititajam no ta sanemto avansa maksajumu, ja
Ligums tiek izbeigts saskana ar Liguma 3.16., 6.2., 7.8., 7.9., vai 7.10. punkta noteikto.

3. DARBU IZPILDE, NODOSANAS UN PIENEMSANAS KARTIBA

Darbu kopéjais izpildes laiks ir 18 (astonpadsmit) nedélu laika no Liguma spéka stasanas
dienas.

Izpilditajs ne velak kd 1 (vienas) nedélas lalkd no Liguma spéka stasanas dienas rakstiski
saskanc ar Pasutitaju Darbu izpildes laika grafiku saskand ar Liguma Pielikuma Nr.1
noteiktajam prasibam un Liguma pielikuma Nr. 2 noradito. Darbu izpildes laika grafiks péc ta
apstiprinaSanas k|us par Liguma neatnemamu sastavdau.

Izpilditajs izpilda Darbus tikai péc Liguma 3.2. punktd minétd Darbu izpildes laika grafika
rakstiskas saskanoSanas ar PasiitTtaju, un ievérojot saskanotaja Darbu laika grafika un Projekta
noteikto.

Pirms apkures sistémas rekonstrukcijas darbu uzsak$anas, Izpilditajs veic Objekta apskati.
Izpilditajs nodroSina, ka iekartas un izmantojamie materiali ir CE markeéti (Eiropas Savieniba
sertificeti materiali).

Izpilditajs veic visu Objekta sienas izveidoto tehnologisko atvdrumu aizdari atbilstodi
ugunsdrosibas prasibam.

Izpilditéjs nepiecieSamibas gadjuma veic Objekta telpu sienu, griestu un citu konstruktivo
elementu lokalu kosmétisko remontu, lai atjaunotu to fizisku un ergonomisku saskanu ar
paréjiem telpu veidojoSiem elementiem, atbilstosi Liguma pielikuma Nr. 1 noteiktajam.
Izpilditajs nodrosina tulitéju bivgruzu savaksana no Objekta to rasanas laika.

Péc visu Darbu pabeigdanas Izpilditdjs iesniedz Pasutitdjam apliecinajumu par Darbu pilnigu
pabeigdanu un visu ar bivdarbu veik§anu saistito dokumentaciju (Projekta dokumentaciju,
bivdarbu veik§anas dokumentaciju, izpilddokumentaciju u.c.).

Pasititajs 5 (piecu) darba dienu laikd péc Liguma 3.9. punktad minéto dokumentu sanemsanas,
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pleaicinot blvuzraugu® un lzpilditdju, parbauda veiktos Darbus, par to sastada aktu.

3.11. Pasititajam ir pienakums ne vélak ké 5 (piecu) darba dienu laikd péc Darbu nodosanas -
pienemSanas akta sanemSanas to parakstit vai iesniegt lzpilditajam rakstveida pretenziju. Ja
PasUtitajs nav iesniedzis pretenziju 5 (piecu) darba dienu laika no Darbu nodosanas -
pienem3anas akta sanem&anas dienas, Darbi uzskatami par izpilditiem.,

3.12. Pasiititajs ir tiesigs atteikties parakstit Darbu nodosanas - pienemsanas aktu, ja Pasititajam
radusies iebildumi par Darbu izpildi atbilsto§i Ligumam un/vai normativajiem aktiem, ierakstot
taja savas pretenzijas, 3ada gadijuma Puses vienojas par neatbilstibu novérdanas terminu, kurs
nav ilgaks ka 30 (trisdesmit) kalendaras dienas, un Kartibu vai maksajuma samazinajumu. Ja
lzpilditajs nepiekrit Pasatitaja pretenzijd noraditajam neatbilstioam, Pasititajam ir tiesibas
neatbilstibu konstaté&anai piesaistit neatkarigu ekspertu, kura [Bmums ir saistoss Pusém.
lzmaksas par eksperta piesaistiSanu sedz ta Puse, kura saskana ar eksperta [@muma noteikto ir
atzita par vainigu. Akta noraditais neatbilstibu novérsanas terming nav uzskatams par Liguma
izpildes termina pagarinajumu.

3.13. Darbi tiek uzskatiti par izpilditiem, ja tie ir veikti saskana ar Liguma prasibam un Pusu Liguma
7.3. un 7.4 punktd notelktie pilnvarotie parstavji ir parakstijusi Darbu nodoSanas -
pienemsanas aktu 2 (divos) eksemplaros.

3.14. Gadijuma, ja péc Darbu nodo$anas - pienemsanas akta parakstiSanas PasGtitajs konstaté
neatbilstibu Ligumam un/vai Latvijas Republikas normativajiem aktiem, Puses par to sastada
abpuséji parakstitu aktu, un Izpilditajs 30 (trisdesmit) kalendaro dienu laikd par saviem
lidzekjiem novérs konstatatas neatbilstibas. Ja lzpilditajs atsakas parakstit neatbilstibu aktu vai
novérst neatbilstibas, Pastitajs pieaicina neatbilstibu konstatésanai neatkarigu ekspertu, kura
IBmums ir saistods Pusém. lzmaksas par eksperta piesaistiSanu sedz ta Puse, kura saskana ar
eksperta Iémuma noteikto ir atzita par vainigu.

3.15, Gadijuma, ja Lliguma 3.12 un/vai 3.14.punktd noteiktajd kartiba pieaicinatais eksperts
konstaté, ka lzpilditajs nav izpildijis Liguma noteikumus vai lzveide nav veikta atbilstoSi
normativajiem aktiem, lzpilditdjam ir pienakums 10 (desmit) dienu laikd novérst eksperta
atzinuma konstatétas neatbilstibas.

3.16. Gadijuma, ja Liguma 3.14. punkta noteiktaja termina lzpilditajs nav novérsis eksperta atzinuma
konstatétas nepilnibas, Pastitajam ir tiesibas vienpuséji izbeigt Ligumu, ka arl lzpiiditajs
atlidzina visus zaud&umus Pasatitajam. Ligums skaitas izbeigts septitaja diena no pazinojuma
Izpilditdjam par Liguma izbeigdanu nodoSanu pasta.

3.17. Péc darbu pabeigsanas Objekts tiek pienemts ekspluatacija atbilstodi buvniecibu reguléjosos
tiesTbu aktos noteiktajai kartibai. Pusu Liguma 7.3. un 7.4. punkta noteikto pilnvaroto parstavju
Darbu nododanas - pienemsanas akta parakstidanas, izpilditajs sagatavo rékinu Pasufitajam
par Liguma 2.2.2. apakSpunkta noteikto maksajumu.

4., PUSU SAISTIBAS UN PIENAKUMI

4.1, |zpilditdjam ir pienakums:

4.1.1. péc Liguma noslégsanas saskanot ar Pasatitaju Darbu izpildes laika grafiku;

4.1.2. pirms Darbu uzsaksanas veikt Objekta apskati;

4.1.3. pirms Darbu uzsadk$anas pienemt no Pasititaja Objektu, nepiecieSamibas gadijuma
norobesot bivlaukumu, uzstadit bridindjuma Zimes un veikt citas normativajos aktos
noteiktas prasibas;

4.1.4. veikt visus nepiecieSamos pasdkumus, lai novérstu kaitéjumu vai jebkadu draudodu
kait&jumu, kas varétu rasties tresajai personai Darbu izpildes rezultata no Darbu uzsak3anas
lidz Darbu nodosanai ekspluatécija;

1 Bilvuzraugs - persona, kuru parstay Pasatitaju un Pasutitaja varda ir pilnvarota uzraudzit Darbu izpildes gaitu, tas atbilstibu
Ligumam, Projektam, blvnormativiem, citiem normativajiem aktiem un Pasatitaja interesém. Bilvuzraugs ir tiesigs iepazities
ar Darbu izpilditéja darbu izpildi, pieprasot skaidrojumus par to Darbu veicéjam, sanemt Pasititdjam adresétu informaciju,
apturét Darbus, veikt citas Liguma un normativajos aktos noteikta darbibas.




4.1.5. veikt Darbus saskana ar Liguma pielikuma Nr. 1 noteiktajam prasibam un Liguma pielikuma
Nr. 2 noradito;

4.1.6. novérst garantijas perioda laika lzpilditaja vainas dé} radusos izpildito Darbu siépto defektu
vai uzstadito iekartu bojajumus par saviem lidzekliem vai atlidzinat Pasititdjam to
novérsanas vértibu,

4.1.7. Darbu izpildi Objektd veikt atbilstodi Liguma, Projektd, lepirkuma dokumentacijd un
normativajos aktos noteiktajam prasibam, darba aizsardzibas noteikumiem, u.c. prasibam;

4.1.8. tiesibu aktos noteiktajad kartiba izstradat un kartot Darbu veikSanas dokumentaciju visa
Darbu izpildes laika, t.sk., blvdarbu Zurnalu, atzinumu par gatavibu nododanai ekspluatacija,

4.1.9. péc Pasititaja pieprasijuma, uzradit Darbos izmantojamo buvizstradajumu sertifikatus un
citus to kvalitati apliecinoSos dokumentus, ka arf Objektam piegadato materialu apjomus;

4.1.10. nodrosinat veiktajiem Darbiem, iebtvétajam aptikojumam un jzmantotajiem materialiem 36
(tnisdesmit sedu) ménedu garantijas terminu no Darbu nododanas - pienem$anas akta
abpuséjas parakstisanas dienas;

4.1.11. nodrodinat piegadatajam ickartam 24 (divdesmit €etru) ménesu garantijas terminu no Darbu
nodo$anas - pienemsanas akta abpuséjas parakstisanas dienas;

4.1.12.5 (piecu) darba dienu laikd péc Darbu izpildes iesniegt Pasititajam Darbu nodosanas -
pienemsanas aktu 2 (divos) eksemplaros;

4.1.13.sagatavot un iesniegt informaciju par Darbu veiksanai vai garantijas nodrosindjuma
pakalpojumu nodrodinasanai nepiecieSamajiem dokumentiem no Pasutitaja puses.

4.2, Izpilditajam ir tiesibas:

4.2.1. sanemt samaksu no Pasltitéja saskana ar Liguma noteikumiem;

4.2.2. sanemt no Pasititaja ta ticiba esodo Liguma izpildei nepiecieSamo informaciju.
4.3, Pasdfitajam ir pienakums:

4.3.1. veikt samaksu par izpilditajiem Darbiem, ja tie ir izpilditi atbilstosi Liguma un Projekta
nosactjumiem;

4.3.2. sniegt Izpilditajam Liguma izpildei nepieciedamo informaciju ne iigak ka 5 (piecu) darba
dienu laika no rakstiska pieprasijuma sanemsanas dienas;

4.3.3. 5 (piecu) darba dienu laika péc Piegades nodosanas - pienemsanas akta sanemsanas to
parakstit vai fikoties saskana ar Liguma 3.12. un 3.14. punkta noteikto.

4.4, Pas(titajam ir tiesibas:

4.4.1. iesniegt Izpilditajam rakstveida pretenziju ar iebildumiem par Darbu veik$anu, atbilstodi
Ligumam un/vai Latvijas Republikas normativajiem aktiem;

4.4.2. pieprasit no Izpilditaja rakstiskas atskaites un parskatus par Liguma noteikto darbu izpildi un
noteikt terminu, kurs nav isaks par 5 (piecam) darba dienam, skaitot no PasGtitaja rakstiska
pieprasijuma sanemsanas dienas, lidz kurai ta jasagatavo un jaiesniedz,

4.4.3, nepienemt Darbus, ja ir konstatétas neatbilstibas/defekti Liguma noteikumiem. Darbu
izpildes neatbilstibu/defektu konstatéSanas gadijuma Pasiititdjs rikojas saskana ar Liguma
3.12. un 3.14. punkta noteikto;

4.4.4, neapmaksat Izpilditdja rékinu par Darbiem, ja saskana ar Liguma noteikto kartibu Pasutitajs
ir iesniedzis rakstveida pretenziju un/vai nav parakstijis attiecigo nodosanas - pienemsanas
aktu.

5. SODA SANKCIJAS UN ATBILDIBA
5.1. Puses apnemas neizpaust Liguma saturu un ta pildisanas laika iegltas zinas, taja skaita zinas
par Pasititaja dokumentiem, iznemot gadijumus, kuri noteikti normativajos aktos.

5.2. Puses apnemas pilnd apméra atlidzinat otrai Pusei un/vai tre§ajam personam zaudé&jumus, k?s
radudies Puses vainas dé|, izpildot Darbus, vainigajai Pusei ir jaatlidzina zaudéjumi otrai Pusé!
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(viena) ménesa laika no attiecigo zaudéjumu fakta, par ko ir sastadits un abpuséji parakstits
zaud&jumu akts no fakta konstat&3anas dienas.

Ja Izpilditajs ir nokavdjis Liguma 3.1. punktéd noteikto Darbu veikSanas terminu vai noteikta
termina nav novérsis Darbu nodoanas - pienemsanas aktd Pasititaja pretenzijas noraditos
trikumus saskana ar Liguma 3.12. vai 3.14. punkta noteikto, Pasititajam ir tiesibas pieprasit
un Izpilditajam ir pienakums samaksat ligumsodu 0,1 % (vienas desmitdajas procenta) apmeéra
no kopéjas Liguma 2.1. punkta noteiktas summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka
10 % (desmit procentu) apméra no kopéjas Liguma 2.1. punktd noteiktas summas. Pasutitajs ir
tiesigs ieturdt ligumsodu no zpilditdjam veicamajiem maksajumiem, ieprieks par to bridinot
Izpilditaju.

Par izpildito Darbu nesavlaicigu apmaksu Izpilditajam ir tiesibas pieprasit un Pastitajam ir
piendkums samaksat ligumsodu 0,1% (vienas desmitdajas procenta) apméra no
neapmaksatas summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairdk ka 10 % (desmit procentu)
apméra no neapmaksatas summas.

Ja Ligums tiek izbeigts Liguma 3.16. un 7.10. punktd minétajos gadijumos, lzpilditajam netiek
atlidzinati Darbu izpildes izdevumi, iespéjamie zaud&jumi un pejnas atradvums.

Ligumsoda samaksa Puses neatbrivo no citam Liguma noteiktajam saistlbam un zaud&jumu
atlidzibas pienakuma.

6. NEPARVARAMAS VARAS APSTAKL|

Ja viena vai otra Puse nevar pilnigi vai daléji izpildit savas ar Ligumu uznemtas saistibas tadu
apstakju dé), kurus izraisijusi jebkada veida dabas stihija, ugunsgréks, militaras akcijas,
politisk@s situacijas, kompetentu valsts iestaZu aizliegums, Puses rakstiski vienojas par
uznemto saistibu izpildes termina pagarinasanu par laiku, kas vienads ar minéto apstakju
izraisito kavésanos.

Ja Liguma 6.1. punkta minétie apstak|i turpinas ilgak ka 2 (divus) ménedus, jebkura no Pusém ir
tiesiga atteikties no Liguma noteiktam saistibam, un neviena no Pusém nav tiesiga prasit
zaudéjuma  atlidzina$anu. Ja lzveide netiek veikta, Izpilditajs atmaksa Liguma
2.2.1. apak3punkta sanemto avansu Liguma 2.6. punkta noteiktaja kartiba.

Pusel, kurai kjuvis neiespéjami izpildlt uznemtas saistibas Liguma 6.1. punktd minéto apstak|u
déj, 5 (piecu) darba dienu laika rakstiski japazino otrai Pusei par $adu apstakju rasanos vai
izbelg§anos.

7. NOSLEGUMA NOTEIKUMI

Ligums stajas spéka ar t& abpuséjas parakstianas dienu un ir sp&ka lidz pusu saistibu pilnigai
izpildei.

Par Liguma grozijumiem un papildinajumiem Puses vienojas rakstiska veidd un tie kst par
Liguma neatnemamu sastavda)u, kad tos parakstijuSas abas Puses.

Pasititaja pilnvarotd persona Liguma izpildei un Liguma noteikto nododanas - pienem$anas
aktu parakstisanai ir

lzpilditaja pilnvarotd persona Liguma izpildei un Liguma noteiktc nododanas - pienemsanas
aktu parakstidanai ir

Neviena no Pusém bez otras Puses rakstiskas piekrianas nevar nodot ar Ligumu uznemto
saistibu Izpildi tredajai personai.

Ja k&dai no Pusém tiek mainits juridiskais statuss, juridiska adrese vai citi rekviziti, par to
nekavajoties rakstiski tiek pazinots otrai Pusei.

Puses reorganizacijas gadijuma Liguma notelkumi ir salstoSi Puses tiesthu un saistibu
parnémejam.

LTgums var tikt izbeigts pirms uznemto saistibu izpildes, Pusém rakstiski vienojoties.




7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

Puses ir tiesigas vienpusgji izbeigt Ligumu, ja otra Puse nepilda ar Ligumu uznemtas saistibas,
10 (desmit) darba dienas pirms Liguma izbeigSanas datuma rakstiski informéjot par to otru
Pusi. Sada gadijuma Puses ITdz Liguma izbeigsanai veic savstarpéjos norékinus.

Pasutitajs ir tiesigs nekavéjoties atkapties no Liguma izpildes t3 darbibas laikd, nositot
rakstisku pazinojumu Izpilditajam, ja lzpilditajam ar tiesas [Emumu pasludinita maksatnespéja,
piemérots tiesiskas aizsardzibas process, vai zpilditdjam ar Valsts ienémumu dienesta [émumu
apturéta saimnieciska darbiba.

Puses visus stridus un domstarplbas, kas varétu rasties Liguma izpildes laika, risinas
savstarpgju parrunu cela. Visi stridi, nesaskanas un prasibas, kas izriet vai skar §o Ligumu, kuri
nav noreguléti starp Pusém parrunu celd, tiks iz8kirti atbilstosi Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

Puses vienojas, ka visi stridi un domstarpibas, par kuram netiks panakta vienosanas parrunu
cela 15 (piecpadsmit) darba dienu laika, tiks nodotas izskatidanai Latvijas Republikas tiesad
Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktaja kartiba.

Ligums sagatavots un parakstits uz 6 (se$am) lapam 2 (divos) eksemplaros, ar vienadu juridisku
spéku, pa 1 (vienam) eksemplaram katrai Pusei.

Ligumam tiek pievienoti un ir ta bltiska sastavdala - 4 (Cetri) pielikumi:

7.14.1. Pielikums Nr.1 - Tehniska specifikacija;

7.14.2. Pielikums Nr.2 - Tehniskais piedavajums;

7.14.3. Pielikums Nr.3 - Finansu piedavajums;

7.14.4, Pielikums Nr.4 - Obligatas civiltiesiskas apdroginaganas polises kopija.

8. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS

VAS ,Elektroniskie sakari” SIA “Konceps AJ”

Eksporta iela 5, Riga, LV-1010 Akadémijas iela 28-42, Jelgava, LV-3001
e-pasts: vases@vases.lv e-pasts: koncepsaj@inbox.lv

Vienotais reg. Nr. 40003021907 Vienotais reg. Nr. 43603059116

PVN Nr. LV 40003021907 PVN Nr. 43603059116

Talr. 67333034, Fakss: 67821275 Talr.29540190

Banka: AS ,Citadele banka” Banka: AS “Swedbank”

Konts: LV14PARX0000231601015

Konts: LV11HABA0551033059116

Bankas kods PARXLV22 Bankas kods: HABALV22, 22
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